CONTRAT DE PRESTATION D'ÉTUDES, D'AUDIT ET D'ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL

TRANSFORMATION COMMERCIALE - COMPAGNONS DU DEVOIR OCCITANIE

"De la Cueillette à la Chasse Organisée"

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Client Opérationnel : LES COMPAGNONS DU DEVOIR - RÉGION OCCITANIE Association reconnue d'utilité publique [Adresse complète] Représenté par Monsieur Julien, Délégué Régional Et Monsieur Jean-Patrick, Directeur Commercial Régional Ci-après dénommé « le Client » ou « les Compagnons du Devoir »

Le Financeur : CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics) [Adresse complète] Représenté par [Nom, Fonction] Ci-après dénommé « le Financeur » ou « CCCA-BTP »

ET

Le Prestataire : Laurent Serre Développement [Adresse complète] SIRET : [Numéro] Représenté par Laurent Serre, Gérant Ci-après dénommé « le Prestataire » ou « LSD »

Ensemble dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE

Contexte Stratégique

Les Compagnons du Devoir - Région Occitanie sont engagés dans une démarche stratégique visant à faire évoluer leur organisation commerciale d'une posture **réactive ("la cueillette")** vers une approche **proactive et structurée ("la chasse organisée")**.

Cette transformation vise à construire une véritable **Revenue Team** capable de saisir chaque opportunité d'alternance comme un levier de développement commercial ("Coup Double" : alternance + vente de formations modulaires).

Objet de la Mission

Suite aux premiers entretiens avec Julien (Délégué Régional) et Jean-Patrick (Directeur Commercial Régional), et dans le cadre de l'appel d'offres lancé fin 2024 par le CCCA-BTP, le présent contrat définit une mission de **prestation d'études, d'audit et d'accompagnement opérationnel** adaptée à la réalité terrain des Compagnons du Devoir Occitanie.

Cette mission combine :

- **Diagnostic approfondi** de l'existant (pratiques, processus, outils)
- **Ingénierie de solutions** (nouveaux processus, organisation commerciale cible)
- **Accompagnement opérationnel renforcé** (formation, coaching terrain, conduite du changement)
- **Mise en place des outils de pilotage** (tableaux de bord, rituels commerciaux)

Financement

La présente mission s'inscrit dans le cadre d'un financement accordé par le **CCCA-BTP** au bénéfice des Compagnons du Devoir Occitanie.

Les Parties ont donc décidé de conclure le présent contrat de prestation d'études, d'audit et d'accompagnement opérationnel.

ARTICLE 1 - OBJET ET PÉRIMÈTRE DU CONTRAT

1.1 Objet Principal

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire réalisera une mission de **transformation commerciale systémique** pour les Compagnons du Devoir - Région Occitanie, comprenant :

1. **Prestation d'études stratégiques** : analyse du positionnement commercial actuel et définition de la stratégie cible
2. **Audit opérationnel** : diagnostic des pratiques, processus et outils commerciaux existants
3. **Accompagnement opérationnel** : formation des équipes, coaching terrain, conduite du changement culturel
4. **Ingénierie de solutions** : conception et déploiement de nouveaux processus, outils et offres commerciales

Paradigme stratégique central : Faire évoluer l'organisation commerciale **"de la cueillette à la chasse organisée"**, c'est-à-dire d'une posture réactive (attente du besoin client) vers une démarche proactive structurée (Revenue Team, prospection ciblée, "Coup Double").

1.2 Périmètre d'Intervention

Périmètre géographique : Région Occitanie - Compagnons du Devoir

Périmètre des acteurs audités et accompagnés (les "Satellites") :

- **Conseillers Entreprises (CE)** : en charge de la relation avec les entreprises partenaires
- **Conseillers Alternants (CA)** : en charge de l'accompagnement et du recrutement des jeunes en alternance
- **Personnel de Support et Flux** : assistantes commerciales et administratives
- **Prévôts** : dans leur rôle d'influence et de prescription auprès des jeunes
- **Équipe Digital/Lead Generation (CRC)** : notamment Sandrine, responsable de la génération de leads digitaux
- **Équipe Production** : de manière succincte, pour comprendre l'interface avec la fonction commerciale

Coordination opérationnelle : Sandra, future responsable du management de l'alternance, sera l'interlocutrice privilégiée pour la coordination terrain et la passation finale.

1.3 Exclusions Explicites de Périmètre

Les prestations suivantes sont **expressément exclues** du présent contrat et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation de la part du Client :

a) Intégrations techniques CRM/ERP

L'intégration technique entre les systèmes existants (Ipareo, Salesforce ou tout autre ERP/CRM) est **hors périmètre**. Le Prestataire se limitera à :

- Fournir les spécifications fonctionnelles des flux de données nécessaires
- Livrer un export au format JSON des données et processus documentés
- Recommander une architecture d'intégration

Toute réalisation technique d'intégration devra faire l'objet d'un contrat séparé avec un prestataire technique spécialisé.

b) Développements informatiques avancés

Le Prestataire ne réalisera pas de développements logiciels sur mesure, de création de modules CRM personnalisés, ou de paramétrage technique avancé au-delà de la configuration de l'application d'intelligence artificielle autonome prévue dans le cadre de la mission.

c) Accompagnement post-mission

L'accompagnement du Prestataire prend fin à la date contractuelle du **24 avril 2026**. Tout accompagnement ultérieur (suivi, coaching prolongé, ajustements) devra faire l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat.

d) Résultats commerciaux quantitatifs

Le Prestataire ne garantit pas l'atteinte de résultats commerciaux quantitatifs (augmentation du chiffre d'affaires, nombre de "coups doubles" réalisés, taux de conversion) qui dépendent de facteurs externes (marché, concurrence) et de l'engagement effectif des équipes du Client dans la mise en œuvre des recommandations.

Gestion des demandes hors périmètre :

Si le Client sollicite des prestations relevant de ces exclusions en cours de mission, le Prestataire fournira un devis séparé dans un délai de 10 jours ouvrés.

ARTICLE 2 - PROBLÉMATIQUE CLIENT ET OBJECTIFS DE LA MISSION

2.1 Problématique Stratégique

Hypothèse centrale testée :

Les Compagnons du Devoir Occitanie disposent d'un fort potentiel de développement commercial sous-exploité en raison d'une **culture commerciale réactive** ("la cueillette") qui limite la capacité à :

- Prospecter de manière proactive et structurée
- Saisir les opportunités de vente modulaire (alternance + formations packagées)

- Piloter la performance commerciale par la donnée
- Engager l'ensemble des acteurs (CE, CA, Support, Prévôts, CRC) dans une logique "Revenue Team"

Changement de paradigme visé :

Culture Actuelle	Ambition Cible
🧺 **"La Cueillette"** Culture réactive : on attend le besoin client	🏹 **"La Chasse Organisée"** Revenue Team proactive : chaque alternance = opportunité "Coup Double"
Prospection non structurée	Processus de prospection formalisé et outillé
Acteurs en silos (CE / CA séparés)	Équipe commerciale intégrée et coordonnée
Pilotage par intuition	Pilotage data-driven (KPIs, tableaux de bord)
Offre réactive aux demandes	Offre proactive packagée (Smart Catalogue)

Question stratégique clé :

Comment transformer l'organisation commerciale des Compagnons du Devoir Occitanie pour passer d'une logique de "cueillette" à une démarche de "chasse organisée", générant ainsi une croissance pérenne du nombre d'alternances et du chiffre d'affaires formations ?

2.2 Objectifs Stratégiques de la Mission

Objectif #1 - Diagnostic fact-based Cartographier l'état actuel des pratiques commerciales avec données quantitatives et qualitatives sur l'ensemble des acteurs "Satellites" (CE, CA, Support, Prévôts, CRC, Production).

Objectif #2 - Ingénierie de la Revenue Team Concevoir la nouvelle organisation commerciale cible, les processus de prospection, qualification, closing et suivi, ainsi que les rôles et responsabilités de chaque acteur.

Objectif #3 - Création du Smart Catalogue Développer 8 offres de formation packagées avec argumentaires commerciaux, cibles prioritaires, grilles tarifaires et conditions de mise en œuvre.

Objectif #4 - Déploiement de l'Application IA Autonome Mettre en place l'outil d'intelligence artificielle pour automatiser et optimiser les tâches commerciales clés : transcription d'entretiens, génération de mailings personnalisés, coaching commercial, production de propositions commerciales.

Objectif #5 - Formation et Certification des Équipes Former l'ensemble des acteurs commerciaux aux nouvelles pratiques, techniques de vente consultative et utilisation des nouveaux outils. Certifier leur montée en compétence.

Objectif #6 - Autonomisation et Pilotage Mettre en place les tableaux de bord, KPIs et rituels de pilotage permettant aux équipes de piloter en autonomie leur activité commerciale post-mission.

2.3 Objectifs Opérationnels Mesurables

- **Diagnostic complet** de 100% des acteurs "Satellites" (entretiens individuels et collectifs)
- **8 offres packagées** opérationnelles et prêtes à la commercialisation
- **Application IA autonome** déployée et utilisable par les équipes
- **Formation de 100%** des Conseillers Entreprises et Alternants aux nouvelles pratiques
- **Tableaux de bord KPIs** mis en place et rituels de pilotage installés
- **Transfert de compétences** à Sandra pour assurer la continuité du management de l'alternance post-mission

---

ARTICLE 3 - MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE LA MISSION

3.1 Approche Méthodologique Globale

La mission s'appuie sur une **méthodologie éprouvée en 4 phases** sur 16 semaines, combinant :

- **Rigueur analytique** (approche fact-based, diagnostic structuré)
- **Focus implémentation** (conception d'outils opérationnels, formation terrain)
- **Accompagnement au changement** (conduite du changement culturel, gestion des résistances)
- **Co-construction** avec les équipes terrain

Durée totale fixe : 16 semaines calendaires

Dates de la mission :

- **Date de démarrage :** 2 février 2026 (Semaine 1)
- **Date de fin contractuelle :** 24 avril 2026 (Semaine 16)

Cette date de fin est impérative car elle conditionne la passation opérationnelle à Sandra et l'intégration des nouvelles pratiques avant la période de pic de recrutement (été 2026).

3.2 PHASE 1 - DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL (Semaines 1 à 4)

Durée : 4 semaines (2 février - 6 mars 2026)

Participants :

- Équipe Prestataire : Laurent Serre + consultants
- Julien (Délégué Régional - Sponsor)
- Jean-Patrick (Directeur Commercial Régional - Pilote du projet)
- Sandra (Coordination opérationnelle)
- Ensemble des acteurs "Satellites" (CE, CA, Support, Prévôts, CRC, Production)

Objectifs de la phase :

1. **Comprendre l'écosystème commercial actuel**
    - Cartographie des acteurs et des flux commerciaux (qui fait quoi ?)
    - Identification des interfaces et zones de friction entre les fonctions
    - Analyse du parcours candidat/entreprise de bout en bout
2. **Auditer les pratiques commerciales "cueillette"**
    - Analyse des processus actuels de sourcing, prospection, qualification, closing
    - Évaluation des outils existants (CRM, fichiers, bases de données)
    - Mesure des KPIs actuels (taux de conversion, délais, volumes)
3. **Identifier les irritants et blocages culturels**
    - Freins à l'adoption d'une démarche proactive
    - Résistances potentielles au changement
    - Opportunités d'amélioration rapide
4. **Benchmark "chasse organisée"**
    - Identification des meilleures pratiques sectorielles
    - Analyse de cas inspirants d'organisations commerciales performantes en formation

Méthodologie déployée :

- **Entretiens individuels** avec chaque typologie d'acteur (CE, CA, Support, etc.) - durée 1h à 1h30 par personne
- **Ateliers collectifs de diagnostic** par fonction (3h par atelier)
- **Revue documentaire** : supports commerciaux, process existants, historiques de données
- **Analyse SWOT structurée** : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

Livrable Jalon Phase 1 :

📄 **RAPPORT DE RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES**

Contenu :

- **Executive Summary** (2 pages) : synthèse des constats clés et recommandations prioritaires
- **Diagnostic détaillé** (20-30 pages) :
    - Cartographie acteurs et flux
    - Analyse SWOT par fonction
    - Audit des pratiques et processus actuels
    - Identification des écarts vs best practices
    - Mesure des KPIs actuels et potentiel d'amélioration
- **Vision cible "Chasse Organisée"** :
    - Nouvelle organisation commerciale (Revenue Team)
    - Processus cibles (sourcing, prospection, closing, suivi)
    - Architecture de l'offre commerciale (principes du Smart Catalogue)

- **Recommandations stratégiques priorisées** :
    - Actions à impact rapide (30-60 jours)
    - Actions structurantes (3-6 mois)
    - Plan de conduite du changement

Critères de validation :

- Validation formelle par Julien et Jean-Patrick en Comité de Pilotage
- Taux d'adhésion > 80% des acteurs interrogés sur la justesse du diagnostic

---

3.3 PHASE 2 - INGÉNIERIE DES SOLUTIONS (Semaines 5 à 9)

Durée : 5 semaines (9 mars - 13 avril 2026)

Focus central : Conception de la "Revenue Team" et des processus cibles + Création des outils opérationnels

Participants :

- Équipe Prestataire
- Jean-Patrick (pilotage opérationnel)
- Sandra (coordination)
- Groupe de travail représentatif (CE, CA, CRC)

Objectifs de la phase :

1. **Design de la nouvelle organisation commerciale**
    - Définition des rôles et responsabilités de chaque acteur dans la Revenue Team
    - Matrice RACI opérationnelle (Qui fait quoi ? Qui valide ? Qui est informé ?)
    - Circuits de décision et processus d'escalade
2. **Ingénierie des processus commerciaux cibles**
    - Process de sourcing proactif (identification prospects, lead generation)
    - Process de prospection structurée (séquences de contact, outils de suivi)
    - Process de qualification (critères, grille de scoring)
    - Process de closing (étapes, argumentaires, gestion des objections)
    - Process de suivi et fidélisation (upsell, cross-sell "Coup Double")
3. **Création du Smart Catalogue de 8 Offres Packagées**
    - Sélection et packaging de 8 offres de formation prioritaires
    - Pour chaque offre :
        - **Argumentaire commercial** (bénéfices clients, différenciation)
        - **Cibles prioritaires** (secteurs, profils entreprises, profils jeunes)
        - **Grille tarifaire** et conditions commerciales
        - **Conditions de mise en œuvre** (prérequis, durée, modalités)
4. **Conception de l'Application d'Intelligence Artificielle Autonome**
    - Spécifications fonctionnelles de l'outil IA
    - Modules :
        - **Transcription automatique** d'entretiens et réunions commerciales

        - **Génération de mailings personnalisés** (relances, propositions)
        - **Coaching commercial** (suggestions d'actions, alertes)
        - **Production de propositions commerciales** automatisées
        - **Smart Catalogue interactif** avec moteur de recommandation
    - Design de l'interface utilisateur (UX/UI)
    - Paramétrage et tests
5. **Prototype de la démarche "Chasse Organisée"**
    - Test du nouveau processus avec 1-2 Conseillers Entreprises pilotes
    - Ajustements en temps réel
    - Documentation des apprentissages

Méthodologie déployée :

- **Ateliers de co-construction** (Design Thinking, méthode Lean)
- **Prototypage rapide** (approche agile : tester, apprendre, ajuster)
- **Sessions de validation** avec Jean-Patrick et Sandra
- **Développement de l'application IA** (avec potentiel sous-traitance technique si nécessaire)

Livrable Jalon Phase 2 :

🎁 LES 8 OFFRES PACKAGÉES + APPLICATION IA UTILISABLE

Contenu :

A. Documentation des 8 Offres Packagées :

- 8 fiches offres complètes (format commercial prêt à l'usage)
- Smart Catalogue interactif (version PDF et version digitale)
- Argumentaires commerciaux par cible
- Grilles tarifaires et conditions générales de vente

B. Application d'Intelligence Artificielle Autonome :

- Application déployée et opérationnelle
- Manuel utilisateur et tutoriels vidéo
- Accès configurés pour les équipes (CE, CA, Sandra)
- Support technique assuré pendant les 2 phases suivantes

C. Documentation Processus :

- Cartographie des processus commerciaux cibles (format visuel)
- Fiches pratiques pour chaque étape (sourcing, prospection, closing, suivi)
- Matrice RACI de la Revenue Team
- Templates et outils (grilles de qualification, scripts de prospection, trames de relance)

Critères de validation :

- 8 offres validées par Jean-Patrick et testées auprès d'un échantillon de clients
- Application IA fonctionnelle et testée avec succès par 2-3 utilisateurs pilotes
- Processus documentés et approuvés en Comité de Pilotage

3.4 PHASE 3 - ENABLEMENT ET ACCOMPAGNEMENT TERRAIN (Semaines 10 à 13)

Durée : 4 semaines (16 avril - 10 mai 2026)

Focus central : Formation des équipes, coaching terrain, conduite du changement culturel

Participants :

- Équipe Prestataire (formation et coaching intensif)
- Ensemble des Conseillers Entreprises (CE)
- Ensemble des Conseillers Alternants (CA)
- Personnel de Support (selon besoins)
- Sandra (en immersion pour préparer la passation)

Objectifs de la phase :

1. **Formation des équipes aux nouvelles pratiques commerciales**
    - **Module 1** : De la "cueillette" à la "chasse organisée" - Changement de mindset
    - **Module 2** : Techniques de prospection proactive
    - **Module 3** : Vente consultative et argumentation "Coup Double"
    - **Module 4** : Utilisation de l'Application IA Autonome
    - **Module 5** : Pilotage de son activité commerciale (KPIs, rituels)
2. **Accompagnement terrain individuel (coaching)**
    - Coaching individuel de chaque CE et CA (2 sessions par personne)
    - Mise en situation et jeux de rôles
3. **Gestion des résistances au changement**
    - Identification des collaborateurs réfractaires ou en difficulté
    - Sessions de réassurance et d'accompagnement personnalisé
    - Ajustements des pratiques en fonction des feedbacks terrain
4. **Premiers "Coups Doubles" pilotes**
    - Accompagnement de 5 à 10 premiers dossiers "alternance + formation packagée"
    - Capitalisation sur les succès (témoignages, bonnes pratiques)
    - Analyse des échecs et ajustements

Méthodologie déployée :

- **Formation-action** (70% pratique, 30% théorique)
- **Coaching individuel** par le formateur et l'application IA
- **Communautés de pratique** (groupes d'échange entre CE, entre CA)
- **Feedback continu** et ajustements agiles

Livrable Jalon Phase 3 :

✅ ÉQUIPES CERTIFIÉES ET ENGAGÉES

Contenu :

A. Certification des Compétences :

- Grille de certification des compétences commerciales (5 niveaux : novice → expert)
- Évaluation individuelle de chaque CE et CA
- Attestations de formation remises
- Identification des besoins de formation complémentaire

B. Plan d'Accompagnement Individuel :

- Fiche individuelle pour chaque collaborateur commercial :
    - Points forts / axes de progrès
    - Plan de développement des compétences (3-6 mois)
    - Objectifs individuels SMART

C. Documentation du Changement :

- Synthèse des retours terrain (verbatims, insights clés)
- Cartographie de l'adhésion au changement (early adopters, sceptiques, réfractaires)
- Plan d'actions d'accompagnement post-mission pour les collaborateurs en difficulté

D. Recueil de Succès :

- Documentation de 5 à 10 premiers "Coups Doubles" réussis
- Témoignages de CE et CA
- Bonnes pratiques identifiées

Critères de validation :

- 100% des CE et CA formés
- Taux d'adhésion global > 75% (mesuré par questionnaire de satisfaction)
- Au moins 5 "Coups Doubles" pilotes réalisés avec succès

3.5 PHASE 4 - PILOTAGE ET AUTONOMISATION (Semaines 13 à 16)

Durée : 4 semaines, dont 3 en chevauchement avec Phase 3 (3 mai - 24 avril 2026)

Focus central : Mise en place des outils de pilotage, rituels commerciaux et passation à Sandra

Participants :

- Équipe Prestataire (en mode "lâcher prise" progressif)
- Jean-Patrick (appropriation du pilotage)
- Sandra (prise en main du management de l'alternance)
- Équipes commerciales (en autonomie croissante)

Objectifs de la phase :

1. **Déploiement des Tableaux de Bord et KPIs**
    - Définition des indicateurs de performance commerciale clés :
        - Indicateurs d'activité (nombre de contacts, rendez-vous, propositions)
        - Indicateurs de conversion (taux de transformation par étape)

        - Indicateurs de résultats (nombre d'alternances, CA formations, "Coups Doubles")
    - Création des tableaux de bord
    - Formation à la lecture et l'utilisation des KPIs
2. **Installation des Rituels de Pilotage Commercial**
    - **Rituel hebdomadaire** : Stand-up commercial de 30 min (revue activité semaine, plan semaine suivante)
    - **Rituel mensuel** : Comité commercial de 2h (analyse KPIs, partage bonnes pratiques, ajustements)
    - **Rituel trimestriel** : Revue stratégique (bilan, priorisation des actions futures)
    - Documentation des formats de réunion (ordre du jour, templates, durée)
3. **Passation à Sandra pour la Continuité**
    - Formation approfondie de Sandra au pilotage de la Revenue Team
    - Transfert de compétences sur l'animation des rituels
    - Remise de tous les outils et documentations
    - Définition du rôle de Sandra post-mission
4. **Bilan Final et Recommandations de Pérennisation**
    - Analyse des résultats obtenus vs objectifs initiaux
    - Identification des points de vigilance et risques de régression
    - Plan d'actions de pérennisation sur 6-12 mois
    - Recommandations d'évolution (formations complémentaires, recrutements, outils)

Méthodologie déployée :

- **Accompagnement progressif en retrait** (approche "scaffolding" : support intensif → autonomie)
- **Sessions de passation** structurées avec Sandra
- **Bilans hebdomadaires** de suivi des premiers KPIs
- **Revue finale** en Comité de Pilotage avec Julien et Jean-Patrick

Livrable Jalon Phase 4 :

🎯 AUTONOMIE COMPLÈTE DES ÉQUIPES - PROCESSUS DE PILOTAGE FORMALISÉ

Contenu :

A. Tableaux de Bord Opérationnels :

- Dashboards KPIs commerciaux (fichiers Excel ou accès BI)
- Guide d'utilisation des tableaux de bord
- Définitions précises de chaque indicateur

B. Manuel des Rituels de Pilotage :

- Fiches pratiques pour chaque rituel (hebdo, mensuel, trimestriel)
- Ordres du jour types et templates de compte-rendu
- Rôles et responsabilités dans chaque rituel

C. Kit de Passation à Sandra :

- Document de synthèse du projet (historique, réalisations, résultats)

- Cartographie complète des outils et processus
- Plan de management de l'alternance post-mission
- Coordonnées et modalités de support ponctuel du Prestataire (si besoin)

D. Rapport Final de Mission :

- **Executive Summary** (3 pages) pour Julien et le CCCA-BTP
- **Bilan détaillé** (30-40 pages) :
    - Rappel des objectifs et méthodologie
    - Synthèse des 4 phases (réalisations, livrables, résultats)
    - Analyse des KPIs : situation avant / après
    - Témoignages et retours d'expérience des équipes
    - Cartographie de l'adhésion au changement (progression S1 → S16)
- **Plan de Pérennisation** :
    - Actions prioritaires 6-12 mois
    - Points de vigilance et risques de régression
    - Recommandations d'évolution (formations, recrutements, outils)
- **Annexes** :
    - Documentation complète des processus
    - Fiches outils et templates
    - Supports de formation

Critères de validation :

- Sandra formée et capable de piloter en autonomie
- Premiers rituels commerciaux réalisés sans le Prestataire
- KPIs en amélioration vs situation initiale (au moins +15% sur un indicateur clé)
- Rapport final validé par Julien et Jean-Patrick

ARTICLE 4 - SYNTHÈSE DES LIVRABLES

4.1 Les 4 Livrables Jalons Contractuels

Phase	Livrable Jalon	Contenu Principal	Date Limite
Phase 1	📄 Rapport de Recommandations Stratégiques	Diagnostic complet, SWOT, Vision cible, Recommandations priorisées	6 mars 2026
Phase 2	🎁 8 Offres Packagées + Application IA Utilisable	Smart Catalogue, Application IA déployée, Processus documentés	13 avril 2026
Phase 3	✅ Équipes Certifiées et Engagées	Certification compétences, Plans individuels, Recueil de succès	10 mai 2026
Phase 4	🎯 Équipes Formées et Processus de Pilotage Formalisé	Tableaux de bord KPIs, Rituels installés, Kit passation Sandra, Rapport final	24 avril 2026

4.2 Standards de Qualité des Livrables

Tous les livrables respecteront les standards suivants :

- **Format exécutif** : Executive Summary systématique (1-3 pages maximum)
- **Approche fact-based** : données quantitatives et qualitatives sourcées et vérifiables
- **Structure claire** : du général au particulier, hiérarchisation de l'information
- **Actionnable** : recommandations concrètes, priorisées et opérationnelles
- **Professionnalisme** : documents soignés, visuels de qualité, sans fautes

4.3 Format et Support des Livrables

- **Rapports stratégiques** : Format PowerPoint (slides exécutives) + PDF + version Word éditable
- **Documentation opérationnelle** : Format Word + PDF
- **Tableaux de bord** : Format Excel (.xlsx) avec macros si nécessaire
- **Application IA** : Accès web sécurisé + application mobile (iOS/Android) si pertinent
- **Smart Catalogue** : Version PDF interactive + version web consultable
- **Vidéos tutoriels** : Format MP4, hébergement sur plateforme sécurisée

4.4 Processus de Validation des Livrables

Étape 1 - Remise du livrable Le Prestataire remet le livrable au Client (Jean-Patrick + Sandra) par email sécurisé et/ou via plateforme de partage.

Étape 2 - Période d'examen (10 jours ouvrés) Le Client dispose de 10 jours ouvrés pour examiner le livrable et formuler ses éventuelles remarques par écrit.

Étape 3 - Validation ou demande d'ajustements

- **Cas 1 : Validation** → Le Client valide formellement le livrable par email. Le paiement correspondant est déclenché.
- **Cas 2 : Demandes d'ajustements mineurs** → Le Client formule des demandes d'ajustements précises. Le Prestataire dispose de 5 jours ouvrés pour apporter les corrections.
- **Cas 3 : Non-conformité majeure** → Le Client peut refuser le livrable s'il ne correspond pas aux spécifications contractuelles. Les Parties se réunissent sous 5 jours pour définir un plan de correction.

Étape 4 - Validation tacite En l'absence de retour du Client dans le délai de 10 jours ouvrés, le livrable est réputé tacitement accepté et le paiement correspondant est déclenché.

ARTICLE 5 - GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PROJET

5.1 Organigramme de Gouvernance

```
None
                    SPONSOR & DIRECTION RÉGIONALE
                              Julien
                    (Garant de la vision politique)
                                |
                                |
                    DIRECTION DE PROJET CLIENT
                           Jean-Patrick (JP)
                (Interlocuteur Principal - Dir. Commercial)
                                |
                    +-----------+-----------+
                    |                       |
        COORDINATION OPÉRATIONNELLE    PRESTATAIRE
                Sandra                 Laurent Serre
        (Management de l'alternance)   + Équipe consultants
                    |
                    |

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        |           |           |           |           |
|
    Conseillers Conseillers   Support   Prévôts      CRC
Production
    Entreprises Alternants    & Flux  (Influence)  (Digital)
(Succinct)
       (CE)        (CA)    (Assistantes)          (Sandrine)
```

5.2 Comité de Pilotage Stratégique

Composition :

- **Julien** (Délégué Régional) - Sponsor et garant de la vision politique
- **Jean-Patrick** (Directeur Commercial Régional) - Pilote opérationnel du projet
- **Sandra** (Coordination opérationnelle) - Future responsable management alternance

- **Laurent Serre** (Prestataire) - Responsable de mission

Rythme : Réunion toutes les 4 semaines (durée : 2h) - soit 4 Comités de Pilotage sur la durée de la mission

Dates prévisionnelles :

- COPIL 1 : Fin Phase 1 (semaine du 2 mars 2026) - Validation Rapport Stratégique
- COPIL 2 : Fin Phase 2 (semaine du 7 avril 2026) - Validation Offres + Application IA
- COPIL 3 : Mi-Phase 3 (semaine du 21 avril 2026) - Point d'étape formation équipes
- COPIL 4 : Fin Phase 4 (semaine du 21 mai 2026) - Bilan final et clôture

Objectifs du Comité de Pilotage :

- Valider l'avancement du projet et les livrables majeurs
- Arbitrer les décisions stratégiques
- Lever les blocages éventuels (disponibilité des Satellites, résistances, moyens)
- Approuver les ajustements méthodologiques si nécessaire

Modalités :

- Réunion en présentiel ou visioconférence selon contraintes
- Ordre du jour envoyé 5 jours avant par le Prestataire
- Compte-rendu formalisé sous 3 jours par le Prestataire

5.3 Comité de Suivi Opérationnel Hebdomadaire

Composition :

- **Jean-Patrick** (Directeur Commercial Régional)
- **Sandra** (Coordination opérationnelle)
- **Laurent Serre** + consultants (Équipe Prestataire)

Rythme : Réunion hebdomadaire (durée : 1h) en visioconférence - soit 16 réunions sur la durée de la mission

Objectifs :

- Suivi détaillé de l'avancement (jalons, livrables, planning)
- Coordination logistique (accès aux Satellites, organisation des ateliers, déplacements)
- Remontée des alertes et points de vigilance
- Préparation des Comités de Pilotage

Modalités :

- Créneau fixe chaque semaine (ex : tous les lundis 14h-15h)
- Support : document de suivi partagé (Excel ou outil projet)
- Compte-rendu léger envoyé dans les 24h

5.4 Matrice RACI

Activité	Julien (Sponsor)	Jean-Patrick (Pilote)	Sandra (Coord.)	Prestataire	Satellites
Validation objectifs stratégiques	**A**	R	C	R	I
Réalisation des diagnostics	I	C	C	**A/R**	C
Animation des ateliers	I	C	C	**A/R**	C
Création du Smart Catalogue	I	**A**	C	**R**	C
Développement Application IA	I	**A**	C	**R**	I
Formation des équipes	I	C	C	**A/R**	**R**
Validation des livrables	**A**	**A**	C	R	I
Déploiement terrain	I	**A**	**R**	C	**R**
Passation et continuité	I	**A**	**A/R**	C	I

Légende :

- **R** = Responsable (Réalise l'activité)
- **A** = Autorité (Approuve / Valide)
- **C** = Consulté (Donne son avis)
- **I** = Informé (Reçoit l'information)

5.5 Mobilisation des "Satellites" - Obligation Critique du Client

Le Client (Les Compagnons du Devoir) s'engage formellement à garantir la disponibilité et la participation active des acteurs suivants (ci-après dénommés "Satellites") aux entretiens, ateliers et sessions de travail planifiés par le Prestataire :

- **Conseillers Entreprises (CE)** - 100% de disponibilité requise pour Phase 1, 2 et 3
- **Conseillers Alternants (CA)** - 100% de disponibilité requise pour Phase 1, 2 et 3
- **Personnel de Support et Flux (Assistantes)** - Selon besoins identifiés en Phase 1
- **Prévôts** - Selon leur rôle d'influence, entretiens ciblés en Phase 1
- **Équipe Digital/Lead Gen (CRC - Sandrine)** - Participation active Phase 1 et 2
- **Équipe Production** - Entretiens succincts en Phase 1 pour comprendre les interfaces

Modalités de mobilisation :

1. Le Prestataire transmet au Client un **planning prévisionnel des interventions** au moins 15 jours à l'avance pour chaque phase.
2. Le Client (via Jean-Patrick et Sandra) confirme par écrit la **disponibilité effective des Satellites** au plus tard 10 jours avant les sessions planifiées.
3. En cas d'empêchement ponctuel d'un Satellite, le Client propose une date de rattrapage sous 48h.

Conséquences en cas de non-respect :

En cas d'indisponibilité non justifiée de **plus de 30% des Satellites** lors d'une phase clé (notamment Phase 1 - Diagnostic), le Prestataire se réserve le droit de :

- **Suspendre temporairement la mission** jusqu'à obtention des disponibilités requises, sans pénalité
- **Prolonger la durée de la phase concernée** avec ajustement du planning global (la date de fin du 24 avril 2026 pouvant alors être décalée d'autant)
- **Facturer les coûts additionnels** liés au retard (frais de remobilisation de l'équipe, déplacements supplémentaires)

Le non-respect de cette obligation par le Client ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du Prestataire quant à l'atteinte des objectifs de transformation.

ARTICLE 6 - DURÉE ET PLANNING

6.1 Durée Ferme de la Mission

La durée de la mission est fixée de manière ferme à 16 semaines calendaires, avec les dates suivantes :

- **Date de démarrage :** Dimanche 2 février 2026 (Semaine 1)
- **Date de fin contractuelle :** Jeudi 24 avril 2026 (Semaine 16)

Cette date de fin est **impérative** car elle conditionne :

- La passation opérationnelle à Sandra (management de l'alternance)
- L'intégration des nouvelles pratiques avant la période de pic de recrutement (été 2026)
- La clôture administrative et financière avec le CCCA-BTP (financeur)

6.2 Planning Détaillé par Phase

Phase	Semaines	Dates	Durée	Livrable Jalon	Deadline
Phase 1 - Diagnostic	S1 à S4	2 fév - 6 mars	4 sem	📄 Rapport Stratégique	6 mars 2026
Phase 2 - Ingénierie	S5 à S9	9 mars - 13 avril	5 sem	🎁 8 Offres + App IA	13 avril 2026
Phase 3 - Enablement	S10 à S13	16 avril - 10 mai	4 sem	✅ Équipes Certifiées	10 mai 2026
Phase 4 - Pilotage	S13 à S16	3 mai - 24 avril	4 sem*	🎯 Processus Formalisé	24 avril 2026

*Phase 4 chevauche Phase 3 sur 3 semaines (S13-S15)

6.3 Jalons Clés et Comités de Pilotage

Calendrier des événements clés :

- **Semaine 1 (2-6 février)** : Lancement officiel du projet (Kick-off avec Julien, Jean-Patrick, Sandra)
- **Semaine 4 (2-6 mars)** : COPIL 1 - Validation Rapport Stratégique + Go Phase 2
- **Semaine 9 (7-13 avril)** : COPIL 2 - Validation 8 Offres + Application IA + Go Phase 3
- **Semaine 12 (21-25 avril)** : COPIL 3 - Point d'étape formation équipes
- **Semaine 16 (21-25 mai)** : COPIL 4 - Bilan final, validation Rapport final, clôture

6.4 Flexibilité et Ajustements

Le planning est ferme mais des ajustements marginaux sont possibles dans les cas suivants :

Cas 1 : Contraintes opérationnelles du Client

- Périodes d'examens, congés scolaires, pics d'activité
- Indisponibilité ponctuelle de Satellites clés
- Ajustements possibles : décalage de 1-2 semaines maximum d'une session spécifique, sans impact sur la date de fin globale

Cas 2 : Force majeure

- Événements imprévisibles et irrésistibles (catastrophe naturelle, grève générale, pandémie)
- Ajustements possibles : suspension temporaire puis prolongation d'autant de la mission

Cas 3 : Manquement grave du Client aux obligations de mobilisation

- Indisponibilité massive des Satellites (>30%) empêchant la réalisation d'une phase
- Ajustements possibles : prolongation de la mission avec décalage de la date de fin (voir Article 5.5)

Procédure d'ajustement :

Tout ajustement significatif du planning (décalage > 1 semaine de la date de fin) devra :

1. Être notifié par écrit par la Partie demanderesse avec justification
2. Faire l'objet d'un accord express de l'autre Partie
3. Donner lieu à un **avenant écrit** au présent contrat précisant la nouvelle date de fin et les éventuelles conséquences financières

En l'absence d'accord, le planning initial reste en vigueur.

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIÈRES

7.1 Montant Total de la Prestation

Le montant total de la prestation s'élève à **QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS TTC (90 000 € TTC)**.

- **Montant HT :** 75 000 € HT
- **TVA (20%) :** 15 000 €
- **Montant TTC :** 90 000 €

7.2 Financeur et Bénéficiaire

- **Financeur :** CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics)
- **Bénéficiaire :** Les Compagnons du Devoir - Région Occitanie

Le règlement sera effectué par le CCCA-BTP au bénéfice des Compagnons du Devoir Occitanie, sur présentation des factures du Prestataire et validation des livrables.

7.3 Répartition du Paiement par Tiers

Le règlement s'effectuera en **3 tiers égaux** selon l'échéancier suivant :

Tiers	Montant TTC	Déclencheur	Date limite de paiement
Tiers 1	30 000 €	Signature du contrat + démarrage effectif de la mission	Sous 15 jours suivant réception facture
Tiers 2	30 000 €	Validation du livrable Phase 2 (8 Offres + App IA)	30 jours suivant réception facture
Tiers 3	30 000 €	Validation du livrable Phase 4 (Rapport final + Kit pilotage)	30 jours suivant réception facture

Total : 90 000 € TTC

7.4 Modalités de Facturation

Tiers 1 - Acompte au démarrage (30 000 € TTC)

- **Émission de la facture :** À la signature du contrat par les deux Parties
- **Date d'exigibilité :** Sous 15 jours calendaires suivant la réception de la facture
- **Justification :** Cet acompte permet le lancement effectif de la mission (mobilisation de l'équipe, organisation logistique, démarrage Phase 1)

Tiers 2 - Paiement mi-parcours (30 000 € TTC)

- **Déclencheur :** Validation formelle du livrable jalon Phase 2 par Jean-Patrick en Comité de Pilotage (COPIL 2 - semaine du 7 avril 2026)
- **Émission de la facture :** Dans les 5 jours ouvrés suivant la validation du livrable
- **Date d'exigibilité :** 30 jours calendaires suivant la réception de la facture
- **Livrable concerné : 🎁 8 Offres Packagées + Application IA Utilisable**

Tiers 3 - Solde final (30 000 € TTC)

- **Déclencheur :** Validation formelle du livrable jalon Phase 4 par Jean-Patrick et Julien en Comité de Pilotage (COPIL 4 - semaine du 21 mai 2026)
- **Émission de la facture :** Dans les 5 jours ouvrés suivant la validation du livrable
- **Date d'exigibilité :** 30 jours calendaires suivant la réception de la facture
- **Livrable concerné : 🎯 Équipes Formées et Processus de Pilotage Formalisé** + Rapport Final de Mission

7.5 Pénalités de Retard de Paiement

En cas de retard de paiement, des pénalités seront appliquées de plein droit, conformément aux dispositions légales en vigueur :

- **Taux des pénalités :** 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur
- **Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :** 40 € par facture (article D. 441-5 du Code de commerce)

Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

7.6 Frais Annexes

Les frais suivants ne sont PAS inclus dans l'enveloppe de 90 000 € TTC et seront facturés en sus, sur justificatifs :

- **Frais de déplacement** du Prestataire et de son équipe (transports : train, avion, véhicule de location ou personnel)
- **Frais d'hébergement** (hôtel) lors des missions terrain en Occitanie
- **Frais de restauration** lors des journées de travail sur site

Modalités de remboursement des frais :

- Remboursement **au réel** sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d'hôtel, notes de frais)
- Facturation **mensuelle** des frais engagés le mois précédent
- Délai de paiement : 30 jours calendaires suivant réception de la facture

Estimation indicative des frais annexes (non contractuelle) :

Environ **10 000 € à 15 000 € TTC** sur la durée totale de la mission (16 semaines), selon le nombre de déplacements nécessaires et la localisation des interventions en Occitanie.

Le Client sera informé mensuellement des frais engagés et pourra, en cas de dérive budgétaire, demander au Prestataire d'optimiser les déplacements (visioconférences, regroupements de sessions).

7.7 Révision de Prix

Les prix sont **fermes et non révisables** pour la durée du contrat (16 semaines), sauf accord express écrit des deux Parties dans les cas suivants :

- Modification substantielle du périmètre de la mission (ajout de centres, ajout de fonctions Satellites)
- Prolongation de la mission au-delà du 24 avril 2026 pour raisons indépendantes de la volonté du Prestataire
- Prestations additionnelles demandées par le Client en cours de mission (hors périmètre initial)

Toute révision de prix fera l'objet d'un **avenant écrit** signé des deux Parties.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

8.1 Obligation de Moyens Renforcée

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, tant **humains que matériels et méthodologiques**, pour réaliser la mission dans les meilleures conditions de qualité et de professionnalisme.

La présente mission constitue une **obligation de moyens renforcée** et non une obligation de résultat, le succès de la transformation dépendant également de :

- L'engagement effectif des équipes du Client (CE, CA, Satellites)
- La disponibilité des acteurs pour les formations et accompagnements
- L'appropriation réelle des nouvelles pratiques par les collaborateurs
- La qualité du pilotage managérial post-mission (Sandra, Jean-Patrick)
- Des facteurs externes (contexte économique, marché de l'alternance, concurrence)

8.2 Équipe Dédiée

Le Prestataire mobilisera une équipe composée de :

- **Laurent Serre** : Responsable de mission, pilotage stratégique, animation des Comités de Pilotage
- **Consultants seniors** : Experts en transformation commerciale, formation et accompagnement terrain
- **Experts techniques** : Développement et paramétrage de l'Application d'Intelligence Artificielle Autonome

Stabilité de l'équipe :

Le Prestataire s'engage à maintenir la stabilité de son équipe tout au long de la mission. Tout changement dans la composition de l'équipe devra être notifié au Client (Jean-Patrick) et ne pourra se faire qu'avec l'accord express de celui-ci, sauf cas de force majeure (maladie grave, accident).

En cas de remplacement nécessaire, le Prestataire s'engage à proposer un consultant de niveau d'expertise au moins équivalent.

8.3 Standards de Qualité et de Professionnalisme

Le Prestataire s'engage à :

Sur les livrables :

- Respecter les délais de livraison convenus pour chaque phase
- Produire des livrables conformes aux standards définis (Article 4)
- Assurer la relecture et la qualité rédactionnelle de tous les documents (zéro faute)
- Fournir des supports visuels de qualité professionnelle

Sur les interventions terrain :

- Assurer la confidentialité absolue des informations recueillies lors des entretiens et ateliers
- Respecter les règles de sécurité et de déontologie des Compagnons du Devoir
- Adapter sa posture et son vocabulaire au public (approche pédagogique, bienveillance)
- Gérer les résistances au changement avec professionnalisme et empathie

Sur la conduite du projet :

- Respecter les horaires et délais convenus
- Être réactif et disponible pour le Client (réponse sous 48h aux emails, disponibilité téléphonique)
- Faire preuve de transparence sur l'avancement et les difficultés rencontrées

8.4 Reporting et Communication

Le Prestataire s'engage à :

Reporting hebdomadaire :

- Produire un **point d'avancement hebdomadaire** envoyé chaque vendredi à Jean-Patrick et Sandra
- Contenu : activités réalisées dans la semaine, points d'alerte, plan de la semaine suivante

Reporting mensuel :

- Produire un **reporting mensuel consolidé** pour le Comité de Pilotage

- Contenu : synthèse des réalisations du mois, avancement vs planning, indicateurs clés, points de décision

Alertes immédiates :

- Alerter immédiatement Jean-Patrick (sous 24h) en cas de :
  - Risque sur le planning (retard > 3 jours sur un livrable)
  - Difficulté majeure (résistance forte, indisponibilité de Satellites clés)
  - Incident technique (bug Application IA, perte de données)

8.5 Confidentialité et Protection des Données

Le Prestataire s'engage à :

- Traiter comme **strictement confidentielles** toutes les informations communiquées par le Client
- Ne pas divulguer ces informations à des tiers sans autorisation écrite préalable
- Limiter l'accès aux informations aux seuls membres de son équipe impliqués dans la mission
- Respecter les obligations RGPD pour toute donnée personnelle traitée (anonymisation des verbatims, sécurisation des fichiers)
- Restituer ou détruire toutes les informations confidentielles à l'issue de la mission (sauf livrables remis au Client)

Durée de l'engagement de confidentialité : 5 ans à compter de la fin de la mission.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU CLIENT

9.1 Mise à Disposition des Moyens

Le Client (Les Compagnons du Devoir Occitanie) s'engage à :

Accès aux sites et aux personnes :

- Faciliter l'accès des consultants du Prestataire aux locaux des Compagnons du Devoir en Occitanie
- Mettre à disposition les espaces de travail nécessaires (salles de réunion, postes informatiques si besoin)
- Faciliter les prises de rendez-vous avec les acteurs "Satellites"

Mise à disposition des données et documents :

- Fournir tous les documents, données et informations nécessaires à la réalisation du diagnostic (bases de données candidats/entreprises, historiques commerciaux, outils CRM existants, supports commerciaux)
- Garantir l'accès aux systèmes d'information dans le respect des règles de sécurité (accès CRM, ERP si nécessaire pour l'audit)

Désignation des interlocuteurs :

- Désigner **Jean-Patrick** comme interlocuteur principal (Directeur de Projet Client)
- Désigner **Sandra** comme coordinatrice opérationnelle (relais terrain, organisation logistique)
- Garantir leur disponibilité pour les Comités de Pilotage et les réunions de suivi hebdomadaires

9.2 Disponibilité des Parties Prenantes (Obligation Critique)

Le Client s'engage formellement à garantir la disponibilité et la participation active de l'ensemble des acteurs "Satellites" selon les modalités définies à l'Article 5.5.

Cette obligation est **critique pour le succès de la mission**. En cas de non-respect, les conséquences prévues à l'Article 5.5 s'appliqueront de plein droit.

Planning de mobilisation par phase :

Phase 1 (Diagnostic) :

- 100% des CE et CA disponibles pour entretiens individuels (1h30 par personne)
- Prévôts disponibles selon planning convenu avec Jean-Patrick
- Sandrine (CRC) disponible pour entretien approfondi (2h)
- Équipe Production disponible pour entretien succinct (1h)
- Personnel Support disponible selon besoins identifiés

Phase 2 (Ingénierie) :

- Groupe de travail représentatif (2-3 CE + 2-3 CA) pour ateliers de co-construction (4 sessions de 3h)
- Sandrine disponible pour conception du volet digital/lead generation

Phase 3 (Enablement) :

- 100% des CE et CA disponibles pour les formations (5 modules, total 3,5 jours par personne)
- Disponibilité pour coaching individuel (2-3 sessions par personne, 1h par session)

Phase 4 (Pilotage) :

- Jean-Patrick et Sandra disponibles pour sessions de passation (4 sessions de 2h)
- Équipes disponibles pour premiers rituels commerciaux (hebdomadaires et mensuels)

9.3 Validation des Livrables

Le Client s'engage à :

Examiner les livrables dans les délais :

- Examiner chaque livrable jalon dans un délai maximum de **10 jours ouvrés** suivant sa remise
- Mobiliser les parties prenantes nécessaires pour l'évaluation (Julien, Jean-Patrick, Sandra selon livrables)

Formuler des retours clairs et constructifs :

- Formuler par écrit (email) les éventuelles remarques ou demandes d'ajustement
- Préciser clairement les points de non-conformité le cas échéant
- Proposer des solutions ou orientations pour les corrections

Valider formellement les livrables :

- Valider formellement les livrables conformes par email à destination du Prestataire
- Cette validation déclenche le paiement correspondant (voir Article 7)

En l'absence de retour dans le délai de 10 jours ouvrés, le livrable est réputé tacitement accepté et le paiement correspondant est automatiquement déclenché.

9.4 Engagement dans la Transformation

Le Client reconnaît que le succès de la mission de transformation repose sur **l'engagement actif de ses équipes**.

Le Client s'engage donc à :

Communiquer positivement sur le projet :

- Présenter la mission aux équipes comme une opportunité de développement et non comme une contrainte
- Valoriser les bénéfices attendus pour les collaborateurs (montée en compétences, outils facilitants, meilleur pilotage)
- Soutenir publiquement la démarche auprès des Satellites

Accompagner le changement :

- Identifier et valoriser les "ambassadeurs" du changement (early adopters)
- Gérer les résistances avec bienveillance mais fermeté
- Prendre les décisions managériales nécessaires en cas de blocage persistant

Assurer la continuité post-mission :

- S'engager à maintenir les pratiques, outils et rituels mis en place
- Allouer les moyens nécessaires à Sandra pour le pilotage du management de l'alternance
- Prévoir des points de suivi réguliers (3, 6, 12 mois post-mission) pour mesurer la pérennisation

9.5 Paiement des Factures

Le Client s'engage à régler les factures du Prestataire dans les délais contractuels (Article 7), soit :

- Tiers 1 : sous 15 jours suivant signature du contrat
- Tiers 2 et 3 : sous 30 jours suivant validation des livrables

Le paiement est effectué par le **CCCA-BTP** (financeur) sur présentation des factures et justificatifs de validation des livrables.

ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1 Propriété des Méthodologies Préexistantes du Prestataire

Le Prestataire conserve l'entière propriété intellectuelle sur :

- Ses méthodologies propriétaires (frameworks d'analyse, outils de diagnostic, grilles d'évaluation)
- Ses supports de formation et d'animation d'ateliers
- Ses templates et modèles documentaires développés antérieurement à la mission

Le Client bénéficie d'un **droit d'usage non exclusif, non cessible et non transférable** de ces éléments méthodologiques, strictement limité à l'usage interne des Compagnons du Devoir (toutes régions).

10.2 Propriété des Livrables Créés Spécifiquement

Les livrables suivants deviennent la propriété exclusive du Client dès leur livraison et paiement intégral du tiers correspondant :

- Le Rapport de Recommandations Stratégiques (Phase 1)
- Les 8 Offres Packagées du Smart Catalogue (Phase 2)
- L'Application d'Intelligence Artificielle Autonome (Phase 2)
- La documentation des processus commerciaux cibles (Phase 2)
- Les supports de formation et de certification (Phase 3)
- Les tableaux de bord KPIs et outils de pilotage (Phase 4)
- Le Rapport Final de Mission (Phase 4)
- Toute documentation créée spécifiquement pour les Compagnons du Devoir Occitanie

Le Client dispose de tous les droits sur ces livrables :

- Droit de reproduction (impression, diffusion interne)
- Droit de modification et d'adaptation
- Droit d'utilisation commerciale interne (pas de revente à des tiers)
- Droit de déploiement sur d'autres régions des Compagnons du Devoir

10.3 Droit d'Usage du Prestataire à des Fins de Référence

Le Prestataire conserve le droit d'utiliser les livrables créés **sous forme anonymisée** à des fins de :

- Référence commerciale (portfolio, présentation client)
- Communication externe (articles, conférences professionnelles)
- Capitalisation méthodologique interne

Conditions strictes :

- Anonymisation complète : suppression de toute mention des Compagnons du Devoir, des noms de personnes, des données chiffrées confidentielles
- Accord préalable écrit du Client pour toute publication externe mentionnant les Compagnons du Devoir (même de manière positive)

10.4 Application d'Intelligence Artificielle - Propriété et Licence

Propriété du code source :

Si le Prestataire développe l'Application IA spécifiquement pour cette mission, le code source appartient au Prestataire. Le Client bénéficie d'une **licence d'utilisation perpétuelle, non exclusive, non cessible** pour l'usage par les Compagnons du Devoir.

Maintenance et évolutions :

- **Maintenance corrective** (correction de bugs) : assurée gratuitement par le Prestataire pendant 3 mois suivant la livraison (jusqu'au 24 juillet 2026)
- **Maintenance évolutive** (ajout de fonctionnalités) : fera l'objet de devis séparés si le Client le souhaite

Hébergement et données :

- Les données saisies dans l'Application IA appartiennent exclusivement au Client
- Le Client choisit la solution d'hébergement (serveurs Compagnons du Devoir ou cloud sécurisé)
- Le Prestataire garantit la portabilité des données (export possible à tout moment)

10.5 Confidentialité et Non-Divulgation

Les deux Parties s'engagent à :

- Traiter confidentiellement toutes les informations échangées dans le cadre de la mission
- Ne pas divulguer à des tiers les données, documents et résultats sans accord préalable écrit
- Respecter les obligations RGPD pour toute donnée personnelle traitée

- Imposer les mêmes obligations de confidentialité à leurs sous-traitants éventuels

Durée de confidentialité : 5 ans à compter de la fin de la mission (24 avril 2026).

Exceptions : Sont exclues de cette obligation les informations :

- Déjà publiques au moment de leur communication
- Devenues publiques sans faute d'une Partie
- Devant être divulguées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire

---

ARTICLE 11 - GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

11.1 Garantie de Conformité des Livrables

Le Prestataire garantit que les livrables seront :

- Conformes aux spécifications définies dans le présent contrat (Article 3 et 4)
- De qualité professionnelle (fond et forme)
- Remis dans les délais contractuels (sauf retard imputable au Client)

En cas de non-conformité :

1. Le Client notifie par écrit les points de non-conformité dans un délai de **10 jours ouvrés** suivant la remise du livrable
2. Le Prestataire dispose d'un délai de **10 jours ouvrés** pour apporter les corrections nécessaires
3. Si la non-conformité persiste après correction, le Client peut refuser le livrable et suspendre le paiement correspondant
4. Les Parties se réunissent alors sous 5 jours pour définir un plan de remédiation ou, en dernier recours, une résiliation partielle (voir Article 12)

11.2 Garantie de Fonctionnement de l'Application IA

Le Prestataire garantit que l'Application d'Intelligence Artificielle Autonome :

- Fonctionnera conformément aux spécifications définies en Phase 2
- Sera utilisable par les équipes du Client (CE, CA, Sandra) sans bug bloquant
- Bénéficiera d'une maintenance corrective gratuite pendant 3 mois (jusqu'au 24 juillet 2026)

En cas de dysfonctionnement :

- **Bug mineur** (fonctionnalité dégradée mais application utilisable) : correction sous 10 jours ouvrés
- **Bug bloquant** (application inutilisable) : correction sous 48h ouvrées, avec solution de contournement immédiate

11.3 Limitation de Responsabilité du Prestataire

Nature de la responsabilité :

La responsabilité du Prestataire est limitée aux **préjudices directs, certains et prévisibles** résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Plafond de responsabilité financière :

La responsabilité financière totale du Prestataire, tous dommages confondus, est **plafonnée au montant total des sommes effectivement payées** par le Client au titre du présent contrat, soit **90 000 € TTC maximum**.

Exclusions de responsabilité :

Le Prestataire ne saurait être tenu responsable :

a) **Des conséquences du non-respect par le Client de ses obligations contractuelles**, notamment :

- Non-disponibilité des Satellites (Article 5.5)
- Non-fourniture des données et informations nécessaires au diagnostic
- Non-validation des livrables dans les délais (blocage du projet)

b) **De l'absence de résultats commerciaux quantitatifs**, la mission relevant d'une obligation de moyens et non de résultat. Les résultats dépendent de facteurs externes (marché, concurrence) et internes (engagement des équipes, qualité du management).

c) **Des préjudices indirects**, notamment :

- Perte de chiffre d'affaires ou de marge commerciale
- Perte d'image ou de réputation
- Perte de clientèle
- Coûts de opportunité

d) **Des événements relevant de la force majeure** (Article 13)

e) **Des décisions managériales du Client** concernant les équipes (recrutements, licenciements, réorganisations) prises sur la base des recommandations du Prestataire

11.4 Limitation de Responsabilité - Résistance au Changement Culturel

Les Parties reconnaissent expressément que la présente mission de transformation commerciale implique un changement culturel profond ("de la cueillette à la chasse organisée") susceptible de rencontrer des résistances humaines.

Le Prestataire s'engage à déployer les meilleures pratiques de conduite du changement (communication, formation, accompagnement individuel, gestion des résistances) mais ne saurait être tenu responsable de :

- **L'adhésion effective des collaborateurs** aux nouvelles pratiques (le Prestataire peut former et coacher, mais ne peut garantir l'appropriation)
- **Les résultats commerciaux quantitatifs post-mission** (nombre de "coups doubles" réalisés, augmentation du CA alternance, taux de conversion)
- **Les décisions managériales du Client** concernant les collaborateurs réfractaires ou en difficulté

Engagement du Prestataire :

Le Prestataire s'engage néanmoins à :

- Identifier et alerter le Client sur les résistances constatées (reporting transparent)
- Proposer des plans d'actions d'atténuation (accompagnement renforcé, ajustements méthodologiques)
- Adapter sa pédagogie et son approche en fonction des profils rencontrés

Cette clause ne dégage pas le Prestataire de son obligation de moyens renforcée quant à la qualité et la pertinence de son accompagnement au changement.

11.5 Assurance Responsabilité Civile Professionnelle

Le Prestataire atteste être titulaire d'une **assurance responsabilité civile professionnelle** couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Attestation d'assurance : disponible sur simple demande du Client.

ARTICLE 12 - SUSPENSION ET RÉSILIATION

12.1 Suspension pour Manquement aux Obligations

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, l'autre Partie pourra, après **mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours calendaires**, suspendre l'exécution de ses propres obligations.

Manquements graves considérés :

Côté Prestataire :

- Non-respect des délais de livraison de plus de 15 jours (hors cause imputable au Client)
- Non-conformité grave et répétée des livrables (après 2 refus successifs)
- Non-respect de la confidentialité (divulgation d'informations sensibles)

Côté Client :

- Défaut de paiement de plus de 45 jours après mise en demeure
- Non-disponibilité massive des Satellites (>50%) empêchant la réalisation d'une phase entière

- Non-fourniture des données essentielles au diagnostic malgré relances répétées

Conséquences de la suspension :

Pendant la période de suspension :

- Les obligations des deux Parties sont gelées
- Le planning de la mission est suspendu (prolongation d'autant de la date de fin)
- Aucune pénalité n'est appliquée si la suspension est justifiée

La suspension prend fin dès que la Partie défaillante a remédié au manquement constaté.

12.2 Résiliation pour Motif Grave

Chaque Partie peut résilier le contrat **de plein droit**, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de :

a) Manquement grave persistant

- Manquement grave de l'autre Partie, persistant 30 jours calendaires après mise en demeure

b) Procédure collective

- Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'autre Partie

c) Force majeure prolongée

- Force majeure rendant impossible la poursuite de la mission pendant plus de 2 mois (voir Article 13.3)

Conséquences de la résiliation pour motif grave :

En cas de résiliation pour motif grave imputable au Client :

- Le Prestataire facture l'intégralité des prestations réalisées et validées jusqu'à la date de résiliation
- Le Prestataire facture une indemnité de résiliation égale à 30% des prestations restant à réaliser
- Le Prestataire remet au Client l'ensemble des travaux en cours (même non finalisés)

En cas de résiliation pour motif grave imputable au Prestataire :

- Le Prestataire ne facture que les prestations réalisées ET validées par le Client
- Le Prestataire rembourse l'éventuel acompte correspondant aux prestations non réalisées
- Aucune indemnité de résiliation n'est due par le Client

12.3 Résiliation pour Convenance du Client

Le Client peut résilier le contrat **à tout moment et pour quelque motif que ce soit**, moyennant :

a) Préavis de 30 jours calendaires notifié par lettre recommandée avec accusé de réception

b) Paiement de :

- L'intégralité des prestations réalisées et validées jusqu'à la date de résiliation effective
- Une indemnité de résiliation égale à **30% du montant des prestations restant à réaliser**

Exemple de calcul :

Si le Client résilie en fin de Phase 2 (après paiement des Tiers 1 et 2 = 60 000 € TTC) :

- Montant restant à réaliser : 30 000 € TTC (Tiers 3)
- Indemnité de résiliation : 30% × 30 000 € = 9 000 € TTC
- **Total à payer par le Client : 30 000 € + 9 000 € = 39 000 € TTC** (en plus des 60 000 € déjà payés)

Conséquences de la résiliation pour convenance :

- Le Prestataire remet au Client l'ensemble des travaux réalisés jusqu'à la date de résiliation (même non finalisés)
- Le Prestataire ne pourra pas utiliser les livrables non remis au Client pour d'autres missions
- Les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle demeurent en vigueur

12.4 Résiliation par le Prestataire (Cas Exceptionnel)

Le Prestataire peut résilier le contrat **uniquement en cas de manquement grave du Client** (défaut de paiement persistant >60 jours, impossibilité totale d'exécution de la mission), moyennant un préavis de **45 jours calendaires**.

Dans ce cas :

- Le Prestataire facture l'intégralité des prestations réalisées et validées
- Le Prestataire remet au Client l'ensemble des travaux en cours
- Aucune indemnité n'est due par le Client si le manquement lui est imputable

---

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE

13.1 Définition

Sera considéré comme un cas de **force majeure** tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de la jurisprudence française (article 1218 du Code civil), empêchant l'une des Parties d'exécuter tout ou partie de ses obligations.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure :

- Catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tempêtes exceptionnelles)
- Guerres, attentats, émeutes, insurrections
- Grèves générales affectant les transports nationaux
- Épidémies ou pandémies déclarées par les autorités sanitaires, rendant impossible la tenue des ateliers en présentiel
- Décisions gouvernementales ou administratives imprévisibles (confinement, restrictions de circulation, fermeture des établissements)
- Incendies, explosions, inondations affectant les locaux du Client ou du Prestataire

Ne sont pas considérés comme force majeure :

- Les difficultés financières d'une Partie
- Les grèves internes à l'entreprise d'une Partie
- Les défaillances de sous-traitants (sauf si elles-mêmes causées par un cas de force majeure)
- Les pannes informatiques courantes

13.2 Notification et Suspension des Obligations

La Partie confrontée à un cas de force majeure devra :

1. **Notifier l'autre Partie par écrit** dans un délai de **5 jours ouvrés** suivant la survenance ou la connaissance de l'événement
2. **Fournir toutes les justifications nécessaires** (attestations officielles, articles de presse, décrets gouvernementaux)
3. **Faire ses meilleurs efforts** pour limiter les impacts et reprendre l'exécution dès que possible
4. **Tenir informée l'autre Partie** régulièrement de l'évolution de la situation

Conséquences :

Pendant la durée de la force majeure, les obligations des Parties sont **suspendues sans indemnité ni pénalité**.

Le planning de la mission est suspendu et sera prolongé d'autant dès la levée de la force majeure.

13.3 Résiliation pour Force Majeure Prolongée

Si la situation de force majeure perdure au-delà de **2 mois**, chaque Partie pourra résilier le contrat de plein droit, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conséquences de la résiliation pour force majeure :

- Le Client règle les prestations effectivement réalisées et validées avant la survenance de la force majeure
- Aucune indemnité de résiliation n'est due par aucune des Parties

- Le Prestataire remet au Client l'ensemble des travaux réalisés jusqu'à la date de survenance de la force majeure

---

ARTICLE 14 - REVUE DE MI-PARCOURS ET AJUSTEMENTS

14.1 Revue de Mi-Parcours Obligatoire

À l'issue de la **Phase 2 (Ingénierie)** - semaine du 7 avril 2026, lors du COPIL 2, les Parties conviennent de procéder à une **revue de mi-parcours** pour :

- Évaluer l'adéquation de la méthodologie aux réalités terrain rencontrées en Phases 1 et 2
- Mesurer le niveau d'adhésion des équipes aux orientations prises (enquête de satisfaction)
- Ajuster si nécessaire le contenu et l'intensité des Phases 3 et 4 (Enablement et Pilotage)
- Confirmer ou réviser les objectifs SMART initiaux en fonction des premiers résultats

Cette revue donnera lieu à :

- Un **compte-rendu formalisé** validé par Julien, Jean-Patrick et Laurent Serre
- D'éventuels **ajustements méthodologiques** documentés (sans modification du périmètre global ni du budget)
- Un **avenant au contrat** uniquement si les ajustements impactent significativement le périmètre ou le budget

14.2 Approche Agile et Ajustements Mineurs

Le présent contrat est conçu selon une **logique agile** permettant des ajustements itératifs en cours de mission, dans les limites suivantes :

Ajustements mineurs autorisés sans avenant :

- Modification de l'ordre des ateliers ou modules de formation (dans le respect du calendrier global)
- Adaptation de la pédagogie en fonction des profils rencontrés
- Ajustement du nombre de sessions de coaching individuel (+/- 20%) selon les besoins identifiés
- Modifications cosmétiques des livrables (mise en page, format de présentation)

Modifications nécessitant un avenant écrit :

- Extension du périmètre (ajout de centres, ajout de fonctions Satellites non prévues)
- Prolongation de la mission au-delà du 24 avril 2026
- Modification substantielle du contenu des livrables (ex : passage de 8 à 12 offres packagées)

- Ajout de prestations hors périmètre initial (Article 1.3)
- Modification du budget global

14.3 Clause d'Extension Optionnelle

À l'issue de la mission (24 avril 2026), le Client pourra solliciter une **extension de l'accompagnement** sous forme de :

Option 1 : Suivi Post-Mission (3 à 6 mois)

- Points de suivi mensuels avec Jean-Patrick et Sandra (2h par mois)
- Analyse des KPIs et des résultats obtenus
- Ajustements méthodologiques si nécessaire
- Coaching ponctuel des équipes

Option 2 : Déploiement sur d'Autres Régions

- Réplication de la méthodologie sur d'autres régions des Compagnons du Devoir
- Adaptation du contenu aux spécificités locales
- Transfert de compétences aux équipes régionales

Option 3 : Approfondissement de Certains Axes

- Digitalisation complète du parcours candidat/entreprise
- Développement de modules supplémentaires dans l'Application IA
- Formation avancée aux techniques de vente consultative

Ces extensions feront l'objet de devis séparés et d'avenants ou de nouveaux contrats, négociés de bonne foi entre les Parties.

ARTICLE 15 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

15.1 Règlement Amiable Privilégié

Les Parties s'engagent à rechercher en priorité un règlement amiable de tout différend pouvant survenir dans l'exécution ou l'interprétation du présent contrat.

Procédure de règlement amiable :

Étape 1 : Notification écrite du différend La Partie demanderesse notifie le différend par écrit (email recommandé ou LRAR) à l'autre Partie, en exposant clairement :

- La nature du différend
- Les faits et circonstances
- Les demandes formulées

Étape 2 : Réunion de conciliation (sous 10 jours) Les représentants des deux Parties (Julien ou Jean-Patrick pour le Client, Laurent Serre pour le Prestataire) se réunissent dans un délai de **10 jours calendaires** pour tenter de trouver une solution amiable.

Étape 3 : Recherche d'une solution (30 jours maximum) Les Parties disposent d'un délai maximum de **30 jours calendaires** à compter de la notification du différend pour parvenir à un accord amiable.

En cas d'accord : Les termes de l'accord sont formalisés par écrit et signés par les deux Parties (avenant si modification contractuelle).

15.2 Médiation Conventionnelle

Si aucune solution amiable n'est trouvée dans le délai de 30 jours, les Parties conviennent de recourir à une **médiation conventionnelle** avant toute action judiciaire.

Modalités de la médiation :

- **Désignation du médiateur :** Les Parties désignent d'un commun accord un médiateur agréé ou, à défaut, sollicitent le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) pour désigner un médiateur
- **Durée de la médiation :** Maximum 2 mois à compter de la désignation du médiateur
- **Frais de médiation :** Partagés à parts égales entre les Parties (honoraires du médiateur + frais administratifs)
- **Confidentialité :** La procédure de médiation est strictement confidentielle

Déroulement :

1. Chaque Partie expose sa position au médiateur
2. Le médiateur organise des réunions conjointes et/ou séparées
3. Le médiateur propose des solutions de compromis
4. Les Parties décident librement d'accepter ou de refuser les propositions

En cas d'échec de la médiation, les Parties sont libres de saisir la juridiction compétente.

15.3 Juridiction Compétente et Droit Applicable

En cas d'échec de la médiation, tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat relèvera de la compétence exclusive du **Tribunal de Commerce de [Ville du siège du Client - à compléter]**.

Droit applicable : Droit français.

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Intégralité de l'Accord

Le présent contrat constitue **l'intégralité de l'accord** entre les Parties concernant son objet et annule et remplace tout accord, engagement, discussion ou correspondance antérieurs, écrits ou oraux, relatifs au même objet.

Aucune disposition du contrat ne peut être modifiée ou complétée oralement. Seuls les avenants écrits, datés et signés par les deux Parties, font foi.

16.2 Modifications - Avenants

Toute modification du présent contrat devra faire l'objet d'un **avenant écrit**, daté et signé par les représentants dûment habilités des deux Parties.

Sont notamment concernés :

- Extension ou réduction du périmètre de la mission
- Modification du budget global
- Prolongation de la durée de la mission
- Ajout ou suppression de livrables majeurs

Les ajustements mineurs (voir Article 14.2) ne nécessitent pas d'avenant.

16.3 Nullité Partielle

Si l'une quelconque des clauses du présent contrat venait à être déclarée nulle, inopposable ou inapplicable par une décision de justice définitive, **les autres clauses conserveraient leur pleine force et leur plein effet**.

Les Parties s'engagent alors à négocier de bonne foi une clause de remplacement ayant un effet économique aussi proche que possible de la clause annulée, dans le respect de la loi applicable.

16.4 Non-Renonciation

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir à un moment donné d'un manquement de l'autre Partie à l'une quelconque des obligations du présent contrat **ne saurait être interprété comme une renonciation** à se prévaloir ultérieurement de ce manquement ou d'un manquement similaire.

16.5 Intuitu Personae - Interdiction de Cession

Le présent contrat est conclu **intuitu personae** (en considération de la personne du Prestataire et de son expertise).

En conséquence, **le Prestataire ne pourra céder ou transférer** tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat sans l'accord préalable écrit du Client.

Exception : Le Prestataire peut faire appel à des sous-traitants spécialisés (notamment pour le développement de l'Application IA) sous sa responsabilité, à condition d'en informer préalablement le Client et d'imposer aux sous-traitants les mêmes obligations de confidentialité.

16.6 Notifications

Toute notification, demande, mise en demeure ou communication devant être effectuée en vertu du présent contrat sera **réputée valablement effectuée** si elle est adressée par :

- **Lettre recommandée avec accusé de réception** (date de réception = date de première présentation)
- **Courrier électronique avec accusé de réception** (pour les communications courantes, hors notifications juridiques importantes)
- **Remise en main propre contre récépissé daté et signé**

Aux adresses suivantes :

Pour le Client (Compagnons du Devoir Occitanie) : Les Compagnons du Devoir - Région Occitanie [Adresse complète - à compléter] Email : [email Jean-Patrick - à compléter] À l'attention de : Jean-Patrick, Directeur Commercial Régional

Pour le Financeur (CCCA-BTP) : CCCA-BTP [Adresse complète - à compléter] Email : [email - à compléter] À l'attention de : [Nom du référent administratif - à compléter]

Pour le Prestataire : Laurent Serre Développement [Adresse complète - à compléter] Email : [email Laurent Serre - à compléter] À l'attention de : Laurent Serre, Gérant

Changement d'adresse :

Toute modification d'adresse ou de coordonnées devra être notifiée par écrit à l'autre Partie dans un délai de 10 jours calendaires.

16.7 Protection des Données Personnelles (RGPD)

Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, les Parties peuvent être amenées à traiter des données à caractère personnel (données des collaborateurs, des candidats, des entreprises partenaires).

Chaque Partie s'engage à :

a) Respecter le RGPD

- Respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - Règlement UE 2016/679)
- Respecter la loi Informatique et Libertés modifiée

b) Limiter les traitements

- Traiter les données personnelles uniquement pour les finalités définies dans le contrat (diagnostic, formation, accompagnement)
- Ne pas utiliser les données à d'autres fins sans accord préalable du Client

c) Sécuriser les données

- Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données (chiffrement, accès restreints, sauvegardes)
- Notifier toute violation de données dans les 48 heures au Client (qui notifiera à son tour la CNIL si nécessaire)

d) Assister le Client

- Le Prestataire, agissant en qualité de **sous-traitant au sens du RGPD**, s'engage à assister le Client (responsable de traitement) dans le respect de ses obligations RGPD
- Le Prestataire fournit toute documentation nécessaire pour démontrer la conformité RGPD

e) Restituer ou détruire les données

- À l'issue de la mission, le Prestataire s'engage à restituer ou détruire toutes les données personnelles détenues, sauf obligation légale de conservation

Registre des traitements :

Le Prestataire documente tous les traitements de données personnelles effectués dans un registre conforme à l'article 30 du RGPD, disponible sur demande du Client.

Transferts hors UE :

Aucun transfert de données personnelles hors de l'Union Européenne ne sera effectué sans accord préalable écrit du Client et mise en place de garanties appropriées.

ARTICLE 17 - ANNEXES

Les annexes suivantes font **partie intégrante du présent contrat** :

Annexe 1 : Cartographie des Acteurs "Satellites" - Organigramme de Gouvernance

Annexe 2 : Planning Détaillé Prévisionnel (16 semaines) - Calendrier des Ateliers et COPIL

Annexe 3 : Modèles de Livrables Types (formats, templates, exemples)

Annexe 4 : Grille de Validation des Livrables (critères d'acceptation détaillés)

Annexe 5 : Charte de Confidentialité et Engagement RGPD (détails techniques)

Annexe 6 : Spécifications Fonctionnelles de l'Application IA (à compléter en Phase 2)

SIGNATURES

Fait à [Ville - à compléter], le [Date - à compléter]

En trois exemplaires originaux (1 pour le Client, 1 pour le Financeur, 1 pour le Prestataire)

Pour le Client - Les Compagnons du Devoir - Région Occitanie

Monsieur Julien Délégué Régional

Date : _____

Signature :

(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »)

Monsieur Jean-Patrick Directeur Commercial Régional

Date : _____

Signature :

(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »)

Pour le Financeur - CCCA-BTP

[Nom et Prénom - à compléter] [Fonction - à compléter]

Date : _____

Signature :

(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »)

Pour le Prestataire - Laurent Serre Développement

Monsieur Laurent Serre Gérant

Date : _____

Signature :

(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »)